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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pulizia e diserbo in area archeologica da specie arbustive infestanti, in presenza di ruderi,
AN.001 reperti marmorei, ambiti murari decorati e/o superfici di calpestio pavimentate, da es ... olta,

carico, trasporto, conferimento dei residui vegetali, escluso l'onere di smaltimento. Per altezze
fino a 2,50 mt.

SOMMANO €/m2 157,90 13,50 2 1́31,65 1́ 342,15 62,963

2 Smontaggio e successivo riposizionamento di blocchi di grandi e piccole dimensioni su
AN.002 murature antiche. L'esecuzione della lavorazione è da intendersi su murature portanti in pietr ...

i sostegno quali sbadacchiature, controventature, assi. Tutto compreso per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO €/m3 56,82 849,72 48 2́81,09 34 2́94,28 71,030

3 Diserbo chimico puntuale di specie legnose (arbustive ed arboree) ad alto indice di pericolosità
AN.003 (I.P.) e con meristemoidi residuali (polloni radicali), su superfici di calpestio,  ... rollare

eventuali fenomeni di reinfestazione e/o di instabilità. Su superfici e strutture ad altezza
inferiore a 2,50 m.

SOMMANO cadauno 13,00 39,70 516,10 239,33 46,373

4 Consolidamento delle superfici sommitali del nuraghe previo risanamento della struttura
AN.004 archeologica da eseguirsi in profondità con malta di calce idraulica, eventualmente rinforza ...

sa eventuale soffiatura con aria compressa. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

SOMMANO €/m2 33,00 87,30 2 8́80,90 1́ 408,77 48,900

5 Consolidamento dell'architrave del nuraghe e della porzione di muratura superiore alla stessa
AN.005 con rinzeppatura da eseguirsi utilizzando materiale di crollo prelevato a piè d'opera  ... sa

eventuale soffiatura con aria compressa. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.

SOMMANO €/m2 5,00 431,87 2 1́59,35 1́ 511,60 70,003

6 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
PF.0001.000 compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO m³ 135,00 8,68 1́ 171,80 0,00

7 Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione
PF.0012.001 dello stesso fino al luogo di deposito provvisorio, adibito all’uopo, o di riutilizzo, entro l’ambito
8.0001 del cantiere: eseguito a mano

SOMMANO m³ 135,00 26,73 3 6́08,55 2 8́52,55 79,050

8 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi proflatura e sezione incluso le chiavi
PF.0012.002 o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature,  ... rte ad esclusione
2.0001 degli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto, da computarsi a

parte.
SOMMANO kg 62,55 8,67 542,31 228,31 42,099

9 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsasi forma e sezione per rinforzo
PF.0012.002 degli elementi deboli della struttura (spigoli,bordi, fasciature, ecc.) incluso pe ... tura dei
2.0003 profilati e mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni

di legge
SOMMANO kilogrammi 314,59 11,65 3 6́64,97 2 3́78,30 64,893

10 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di pietra con mata di calce idraulica. Sono
PF.0012.002 compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva
6.0005 stilatura, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO metri quadri 73,27 34,68 2 5́41,00 1́ 919,67 75,548

11 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico multidirezionale tipo PeriRosett a
PF.0013.000 traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e S3 ... n
1.0007 proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO metri quadri 84,00 36,06 3 0́29,04 0,00

12 Proroga Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico multiirezionale tipo
PF.0013.000 PeriRosett a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e
1.0008 S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm.

SOMMANO metri quadri 84,00 9,49 797,16 0,00

13 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
RU.0001.000 SOMMANO ora 52,00 26,41 1́ 373,32 1́ 373,32 100,000
1.0003

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 

A   R I P O R T A R E 72 6́97,24 47 5́48,28
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 72 6́97,24 47 5́48,28

Parziale LAVORI A MISURA euro 72 6́97,24 47 5́48,28 65,406
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale 

A   R I P O R T A R E 72 6́97,24 47 5́48,28
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 72 6́97,24 47 5́48,28

LAVORI A CORPO

14 Struttura in legno coibentato prefabbricato ad uso ufficio con porticato, tipo Pineca o similari.
AN.006 La struttura sarà data in opera con pavimento, pareti, tetto in legno, isolamento  ... tta la

ferramenta utile a dare l'opera finita. Dimensioni 5m x 3m di superficie interna+ 3m x 3m di
porticato coperto.

SOMMANO cadauno 1,00 10 3́09,00 10 3́09,00 3 6́08,15 35,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 10 3́09,00 3 6́08,15 35,000

T O T A L E   euro 83 0́06,24 51́ 156,43 61,630

 
    Calangianus, 05/07/2023

Il Tecnico
Arch. CIUDINO Michele Ingg.SATTA Fabio Massimo ADDIS Salvatore Roberto Geom.

COSSU Francesco
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale   ['Computo metrico_REV20230623.dcf'   (D:\01_Michele\01_Lavori\Sedilo\2022_SECONDO LOTTO\05_Computo metrico\)  v.1/16]

A   R I P O R T A R E 
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